



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



AUSTRIAN
DEVELOPMENT
AGENCY

Notificare cu privire la atribuirea contractului
Instituția Publică “Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
CONTRACT# IFSP/TS-18/IP/AAM-6

Raport cu privire la atribuirea contractului prin metoda cererii ofertei de prețuri					
Numărul de identificare a proiectului	SDC Ref. No. 81035398, 7F-08870.01.01 ADA Ref. No. 8332-00/2015				
Denumirea proiectului	Proiectului “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova (Faza 01)”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA)				
Scopul și obiectivul contractului	ROCURAREA SERVICIILOR TEHNICE suport logistic acordat în organizarea seminarelor pentru membrii Comitetelor și sub-comitetelor bazinale privind Directiva Cadru a Apelor, privind managementului bazinului hidrografic, monitorizarea implementării Planului de management al bazinului hidrografic, managementul integrat al resurselor de apă și managementul riscului la secetă și inundații.				
Companiile care au expediat oferte	Î.M. “TATRA-BIS” S.R.L., Moldova	Mișcarea Ecologistă din Moldova, Asociație Obștească	S.C. ”RGP Grup” SRL, Moldova	“Media Show Grup” S.R.L., Moldova	Leogrand Hotel SRL, Moldova
Prețul solicitat după cum a fost indicat în ofertele de prețuri, MDL	299.456,00	389.400,00	235.800,00	157.876,00	400.361,20
Prețurile evaluate a ofertelor recepționate, MDL	299.456,00	389.400,00	235.800,00	N/A	465.814,20
Denumirea companiilor ale căror oferte au fost considerate neconforme inclusiv motivele	Oferta companiei SC ”Media Show Grup” SRL nu a fost evaluata avînd în vedere faptul că compania a solicitat prin e-mail din data 29/03/2019 ora 11:36 ca oferta companiei să fie anulată din motive administrative.				
Denumirea companiei câștigătoare	S.C. ”RGP Grup” SRL, Moldova				
Valoarea contractului	235.800,00 MDL (două sute treizeci și cinci mii opt sute lei MD - 00 bani)				
Perioada de executare a lucrărilor	2 mai 2019 – 31 august 2019				

22 aprilie 2019